第09685章

塑膠地毯

1.
通則

1.1
本章概要

本章說明[乙烯基][　　]塑膠地毯材料、施工及檢驗等相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
為完成本章節所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其完成後之清理工作亦屬之。

1.2.2
如無特殊規定時，工作內容應包括但不限於下列項目：

(1)
[乙烯基][　　]塑膠地毯。

(2)
斜角收邊條。

(3)
底塗料。

(4)
黏膠。

(5)
地板蠟。

1.3
相關章節

1.3.1
第01330章--資料送審

1.3.2
第01450章--品質管制
1.3.3
第03350章--混凝土表面修飾

1.4
相關準則

1.4.1  中華民國國家標準(CNS)

(1)
CNS 14705
建築材料燃燒熱釋放率試驗法－圓錐量熱儀法
1.4.2
內政部

(1)
防焰性能試驗基準

1.5
資料送審

須符合第01330章「資料送審」之規定。

1.5.1
施工製造圖

1.5.2
樣品

(1)
樣品之標籤應註明製造廠商之名稱、產品之名稱、顏色、規格及其於契約工作中之鋪裝位置。

(2)
邊緣條帶應為[900mm][　　]長。整捲或整張的產品應能顯示完整之式樣及縫，但不得小於[300mm見方][　　]。

(3)
底塗料及黏劑之樣品應為1L罐裝，並以標籤註明。

(4)
每樣產品須提送[2份][　　]，均應包含由製造商製作之安裝說明書，說明其在本章所述之工作條件下適用之底塗料及黏劑。

1.5.3
產品之清理及維護建議書。

1.6
品質保證

本章工作之品質須符合第01450章「品質管制」之規定。
1.7
運送、儲存及處理

產品之裝卸、運送與儲存，應置於原廠未開封之包裝箱內，盒外應附有明確之識別標籤，註明製造廠名稱，並確保該批產品清潔及不受損傷。產品應儲放於台架或平台上，且覆蓋以防潮濕。
1.8
現場環境

應檢查即將鋪設地板之表面，是否有對施作及竣工品質造成不良影響之缺陷。在未改正不良情況前，不得進行後續工作。

2.
產品

2.1
材料  
2.1.1
材料如為防焰/耐燃等級地毯，應符合下列規定：

(1)
防焰等級：通過內政部防焰性能試驗基準，並取得防焰物品標示。

(2)
耐燃等級：通過CNS 14705耐燃一級規定，並取得相關認可證明。

2.1.2
乙烯基塑膠地毯－厚[2mm][　　]，荷重限度[14kg/cm2][　　]全乙烯基無背襯，表面應有保護塗層。

2.1.3
斜角收邊條：與乙烯基塑膠地板鋪面相鄰接側應為相同種材料及厚度。

2.1.4
底塗料：依據乙烯基塑膠地毯材料製造廠商之建議。

2.1.5
黏膠：依據乙烯基塑膠地毯材料製造廠商之建議，防水型。

2.1.6
地板蠟：自亮型水乳劑，含有符合抗滑要求之水光劑及防滑劑，蠟固體之含量不少於[16%][　　]。蠟應能與地毯材料相配合。

3.
施工

3.1
準備工作

3.1.1
安裝乙烯基塑膠地毯前之混凝土表面材齡至少應達30天。確保混凝土表面乾燥且無油脂及油漆污染。磨掉高突之地面，並用水泥薄漿或地板整平劑，填補裂縫及低凹處。對黏劑及底塗料有害之物質應予清除。安裝乙烯基塑膠地毯前，應依據塑膠地毯製造商之建議做黏著試驗及潮濕試驗。

3.1.2
塑膠地毯舖設不宜於高溫下施工。
3.1.3
安裝前24小時前，將塑膠地毯及相關材料在鋪設處展開放置，以消除因長期捲置造成之變形。

3.2
安裝

3.2.1
依照每個房間、場所或地區所選定之材料、顏色、設計及圖案安裝。

3.2.2
依照塑膠地毯製造商建議之材料及方法，在混凝土面塗以底塗料。塗佈黏劑前底塗料應已完全乾燥。

3.2.3
依照黏膠製造商之建議，使用槽形鏝刀塗佈黏劑至均勻厚度。

3.2.4
鋪設乙烯基塑膠地毯鋪面材料時，應使鋪設面之對應邊相等，或依契約圖說所示之樣式鋪設。地毯之鋪設範圍應自一端牆至另一端牆，包括櫥櫃下方之空間，地板有開口、與牆交接處，及門檻底部之塑膠地毯應予適當切割。地板不同高度之鄰接處，塑膠地毯應以斜角收邊緣條收頭，並使收邊帶與垂直接面密合。須確實排除所有氣泡及皺紋。

3.2.5
接縫施工應經工程司檢查認可。

3.2.6
地板與牆連續交接處之接縫應予擠壓至緊密程度。

3.2.7
多餘之黏膠，應依照製造廠商建議之材料及方法移除。

3.2.8
乙烯基塑膠地毯鋪面

(1)
相鄰鋪面應加調整，使顏色及花樣相配合。安裝前24小時應將地板材料平坦攤開。

(2)
以熱熔接方式將多鋪面地毯組合成單張，外觀應不見接縫痕跡，並壓平黏著於結構體。

3.2.9
使用300kg重之三段式滾筒滾壓舖面。從每個房間、場所或地區的中心開始，沿與各牆面平行之方向來回滾壓。
3.2.10
黏劑固定且接縫熔合整平之後，依地板材料製造廠商之建議將地板上蠟打光。

3.3
保護

兩門間之部分塑膠地毯應舖設厚牛皮紙，作為臨時性保護，驗收後始得將牛皮紙移除。
4.
計量與計價

4.1
計量

4.1.1
本章工作附屬之工作項目將不予計量計價，其費用應視為包含於已整體計價之項目內。附屬工作項目包括，但不限於下列各項：

(1)
施工面準備工作。

(2)
清潔、打蠟及保護。

4.1.2
計量方式

[乙烯基][　　]塑膠地毯鋪面，含底膠及黏劑，依契約圖說所示面積以每[平方公尺][　　]數計量。

4.2
計價

本章工作依工程價目單所示項目之契約單價計價。
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